OPCl PODATCI O ODJELU

Sumarija

Drvar

Gospodarska jedinica

Klekovaca-Drvar

Odjel 24/1
Povrsina (ha) 72,49
Cetinjace Listace b3
Neto drvhna masa (m?®)
2 363,36 1811,86 4 175,22
Srednja zapremina doznacenog 151
stabla (m®) ’
Srednji promjer doznacenih 39.19
stabala
Ukupna drvna zapremina
doznaéenih stabala (m®) 3093,52
Ukupan broj doznacenih stabala 3370
(komada)
Prosjecni broj doznacenih stabala 46,5
(kom/ha) ’
Prosjecna doznacena zapremina 70.27
doznacenih stabala (m*/ha) ’
Srednja udaljenost priviacenja (m) 501-750
Uvjeti rada Nepovoljan

Dvotjedna dinamika

854 m3 (odnosi se na LOT 1, odjeli 24/1, 25/11i 25/2)

Potreban broj radnih dana

166 (odnosi se na LOT 1, odjeli 24/1, 25/1i 25/2)

Vrijednost poslova (KM)

289 869,35 (odnosi se na LOT 1, odjeli 24/1, 25/1i 25/2)

Udaljenost od sumarije (km) cca.

19

Napomena:

Datum pocetka obratuna radnih dana je 03.05.2018.
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OPCl PODATCI O ODJELU

Sumarija

Drvar

Gospodarska jedinica

Klekovaca-Drvar

Odjel 25/1
Povrsina (ha) 52,94
Cetinjace Listace b3
Neto drvhna masa (m?®)
2774,58 2 002,61 4 777,18
Srednja zapremina doznacenog 139
stabla (m®) '
Srednji promjer doznacenih 34,30
stabala
Ukupna drvna zapremina
doznaéenih stabala (m®) 2 78442
Ukupan broj doznacenih stabala 4169
(komada)
Prosjecni broj doznacenih stabala 78.7
(kom/ha) ’
Prosjecna doznacena zapremina 109.26
doznacenih stabala (m*/ha) ’
Srednja udaljenost priviacenja (m) 250-500

Uvjeti rada

Srednje povoljan

Dvotjedna dinamika

854 m3 (odnosi se na LOT 1, odjeli 24/1, 25/11i 25/2)

Potreban broj radnih dana

166 (odnosi se na LOT 1, odjeli 24/1, 25/1i 25/2)

Vrijednost poslova (KM)

289 869,35 (odnosi se na LOT 1, odjeli 24/1, 25/1i 25/2)

Udaljenost od sumarije (km) cca.

19

Napomena:

Datum pofetka obra¢una radnih dana je 03.05.2018. Dio
odjela je potrebno raditi animalom (24%) te je iz toga razloga
dvotjedna dinamika za cijeli LOT 1 umanjena za 20 %!
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OPCl PODATCI O ODJELU

Sumarija

Drvar

Gospodarska jedinica

Klekovaca-Drvar

Odjel 25/2
Povrsina (ha) 64,75
Cetinjace Listace b3
Neto drvhna masa (m?®)
127942 1618,93 2 898,35
Srednja zapremina doznacenog 181
stabla (m®) '
Srednji promjer doznacenih 39.62
stabala
Ukupna drvna zapremina
doznaéenih stabala (m®) 32640
Ukupan broj doznacenih stabala 1968
(komada)
Prosjecni broj doznacenih stabala 304
(kom/ha) ’
Prosjecna doznacena zapremina 5510
doznacenih stabala (m*/ha) ’
Srednja udaljenost priviacenja (m) 501-750

Uvjeti rada

Srednje povoljan

Dvotjedna dinamika

854 m3 (odnosi se na LOT 1, odjeli 24/1, 25/11i 25/2)

Potreban broj radnih dana

166 (odnosi se na LOT 1, odjeli 24/1, 25/1i 25/2)

Vrijednost poslova (KM)

289 869,35 (odnosi se na LOT 1, odjeli 24/1, 25/1i 25/2)

Udaljenost od sumarije (km) cca.

19

Napomena:

Datum pocetka obratuna radnih dana je 03.05.2018.
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