

## OPĆI PODACI O ODJELU


<b>Šumarija</b>	Kupres		
<b>Gospodarska jedinica</b>	Ravašnica Raduša		
<b>Odjel</b>	18		
<b>Površina (ha)</b>	56,94		
<b>Neto drvena masa (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Četinjače</b>	<b>Listače</b>	<b>Σ</b>
	2.750,91	89,56	2.840,47
<b>Srednja zapremina doznačenih stabala (m<sup>3</sup>)</b>	1,08		
<b>Srednji promjer doznačenih stabala</b>	33,02		
<b>Ukupan broj doznačenih stabala (komada)</b>	3.206		
<b>Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)</b>	56,3		
<b>Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m<sup>3</sup>/ha)</b>	60,59		
<b>Srednja udaljenost privlačenja (m)</b>	266		
<b>Uvjeti rada (odnose se na cijeli LOT)</b>	m <sup>3</sup> /ha	Nepovoljan	
	Distanca (m)	Povoljan	
	Nagib (%)	Povoljan	
<b>Dvotjedna dinamika (m<sup>3</sup>) (odnosi se na cijeli LOT)</b>	648		
<b>Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)</b>	93		
<b>Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)</b>	27,26 KM/m <sup>3</sup>	Σ 136.463,01 KM	
<b>Udaljenost od šumarije (km) cca.</b>	10		
<b>Napomena :</b>	Početak obračuna radnih dana je 8 dana od potpisa ugovora.		



## OPĆI PODACI O ODJELU

<b>Šumarija</b>	Kupres		
<b>Gospodarska jedinica</b>	Ravašnica Raduša		
<b>Odjel</b>	19		
<b>Površina (ha)</b>	44,69		
<b>Neto drvena masa (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Četinjače</b>	<b>Listače</b>	<b>Σ</b>
	1.887,67	277,84	2.165,51
<b>Srednja zapremina doznačenih stabala (m<sup>3</sup>)</b>	0,98		
<b>Srednji promjer doznačenih stabala</b>	31,03		
<b>Ukupan broj doznačenih stabala (komada)</b>	2.747		
<b>Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)</b>	61,5		
<b>Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m<sup>3</sup>/ha)</b>	59,94		
<b>Srednja udaljenost privlačenja (m)</b>	358		
<b>Uvjeti rada (odnose se na cijeli LOT)</b>	m <sup>3</sup> /ha	Nepovoljan	
	Distanca (m)	Povoljan	
	Nagib (%)	Povoljan	
<b>Dvotjedna dinamika (m<sup>3</sup>) (odnosi se na cijeli LOT)</b>	648		
<b>Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)</b>	93		
<b>Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)</b>	27,26 KM/m <sup>3</sup>	Σ 136.463,01 KM	
<b>Udaljenost od šumarije (km) cca.</b>	10		
<b>Napomena :</b>	Početak obračuna radnih dana je 8 dana od potpisa ugovora.		

# Traktorske vlake i stovišta odjel 19 G.J. "RAVAŠNICA-RADUŠA"



Legenda

gl. postojeće, editirana\_19