

## OPĆI PODACI O ODJELU

<b>Šumarija</b>	Kupres		
<b>Gospodarska jedinica</b>	Ravašnica Raduša		
<b>Odjel</b>	17/1		
<b>Površina (ha)</b>	16,8		
<b>Neto drvena masa (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Četinjače</b>	<b>Listače</b>	<b>Σ</b>
	438,28	12,00	450,28
<b>Srednja zapremina doznačenih stabala (m<sup>3</sup>)</b>	0,71		
<b>Srednji promjer doznačenih stabala</b>	28,89		
<b>Ukupan broj doznačenih stabala (komada)</b>	818		
<b>Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)</b>	48,7		
<b>Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m<sup>3</sup>/ha)</b>	34,53		
<b>Srednja udaljenost privlačenja (m)</b>	477		
<b>Uvjeti rada (odnose se na cijeli LOT)</b>	m <sup>3</sup> /ha	Povoljan	
	Distanca (m)	Nepovoljan	
	Nagib (%)	Povoljan	
<b>Dvotjedna dinamika (m<sup>3</sup>) (odnosi se na cijeli LOT)</b>	429		
<b>Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)</b>	82		
<b>Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)</b>	31,97 KM/m <sup>3</sup>	Σ 94.290,76 KM	
<b>Udaljenost od šumarije (km) cca.</b>	17		
<b>Napomena :</b>	Početak obračuna radnih dana je 8 dana od potpisa ugovora		

## OPĆI PODACI O ODJELU

<b>Šumarija</b>	Kupres		
<b>Gospodarska jedinica</b>	Ravašnica Raduša		
<b>Odjel</b>	17/2		
<b>Površina (ha)</b>	16,8		
<b>Neto drvena masa (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Četinjače</b>	<b>Listače</b>	<b>Σ</b>
	2.449,39	49,49	2.498,88
<b>Srednja zapremina doznačenih stabala (m<sup>3</sup>)</b>	1,11		
<b>Srednji promjer doznačenih stabala</b>	34,93		
<b>Ukupan broj doznačenih stabala (komada)</b>	2.845		
<b>Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)</b>	42,8		
<b>Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m<sup>3</sup>/ha)</b>	47,65		
<b>Srednja udaljenost privlačenja (m)</b>	695		
<b>Uvjeti rada (odnose se na cijeli LOT)</b>	m <sup>3</sup> /ha	Povoljan	
	Distanca (m)	Nepovoljan	
	Nagib (%)	Povoljan	
<b>Dvotjedna dinamika (m<sup>3</sup>) (odnosi se na cijeli LOT)</b>	429		
<b>Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)</b>	82		
<b>Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)</b>	31,97 KM/m <sup>3</sup>	Σ 94.290,76 KM	
<b>Udaljenost od šumarije (km) cca.</b>	17		
<b>Napomena :</b>	Početak obračuna radnih dana je 8 dana od potpisa ugovora		

