


## OPĆI PODACI O ODJELU

Šumarija	Kupres		
Gospodarska jedinica	Ravašnica-Raduša		
Odjel	32 (01)		
Površina (ha)	69,25		
Neto drvena masa (m³)	Četinjače	Listače	Σ
	1.374,77	71,97	1.446,75
Srednja zapremina doznačenih stabala (m³)	0,93		
Srednji promjer doznačenih stabala	32,64		
Ukupan broj doznačenih stabala (komada)	1.893		
Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)	27,30		
Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m³/ha)	25,36		
Srednja udaljenost privlačenja (m)	613		
Uvjeti rada	m³/ha	NEPOVOLJAN	
	Distanca (m)	NEPOVOLJAN	
	Nagib (%)	POVOLJAN	
Dvotjedna dinamika (m³) (odnosi se na cijeli LOT)	395		
Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)	67		
Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)	30,70 KM/m³	Σ 67.940,50 KM	
Napomena :	Krajnji rok završetka radova: 11.11.2022.		

Plan otvaranja odjela 32



## OPĆI PODACI O ODJELU

Šumarija	Kupres		
Gospodarska jedinica	Ravašnica-Raduša		
Odjel	33 (03)		
Površina (ha)	41,82		
Neto drvena masa (m³)	Četinjače	Listače	Σ
	659,86	106,57	766,43
Srednja zapremina doznačenih stabala (m³)	0,99		
Srednji promjer doznačenih stabala	31,61		
Ukupan broj doznačenih stabala (komada)	990		
Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)	23,70		
Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m³/ha)	23,32		
Srednja udaljenost privlačenja (m)	515		
Uvjeti rada	m³/ha	NEPOVOLJAN	
	Distanca (m)	POVOLJAN	
	Nagib (%)	NEPOVOLJAN	
Dvotjedna dinamika (m³) (odnosi se na cijeli LOT)	395		
Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)	67		
Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)	30,70 KM/m³	Σ 67.940,50 KM	
Napomena :	Krajnji rok završetka radova: 11.11.2022.		



