

## OPĆI PODACI O ODJELU

Šumarija	Kupres		
Gospodarska jedinica	Malovan-Želivodić		
Odjel	132 a		
Površina (ha)	29,41		
Neto drvena masa (m³)	Četinjače	Listače	Σ
	1.030,31	287,54	1.317,85
Srednja zapremina doznačenih stabala (m³)	0,75		
Srednji promjer doznačenih stabala	26,88		
Ukupan broj doznačenih stabala (komada)	2.121		
Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)	72,10		
Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m³/ha)	54,03		
Srednja udaljenost privlačenja (m)	265		
Uvjeti rada	m³/ha	NEPOVOLJAN	
	Distanca (m)	POVOLJAN	
	Nagib (%)	NEPOVOLJAN	
Dvotjedna dinamika (m³) (odnosi se na cijeli LOT)	432		
Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)	43		
Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)	28,29 KM/m³	Σ 43.845,35 KM	
Napomena :	Krajnji rok završetka radova: 28.7.2022.		

## OPĆI PODACI O ODJELU

Šumarija	Kupres		
Gospodarska jedinica	Malovan-Želivodić		
Odjel	132 b		
Površina (ha)	9,26		
Neto drvena masa (m³)	Četinjače	Listače	Σ
	197,01	34,99	232,00
Srednja zapremina doznačenih stabala (m³)	0,96		
Srednji promjer doznačenih stabala	30,57		
Ukupan broj doznačenih stabala (komada)	329		
Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)	35,50		
Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m³/ha)	34,09		
Srednja udaljenost privlačenja (m)	256		
Uvjeti rada	m³/ha	NEPOVOLJAN	
	Distanca (m)	POVOLJAN	
	Nagib (%)	NEPOVOLJAN	
Dvotjedna dinamika (m³) (odnosi se na cijeli LOT)	432		
Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)	43		
Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)	28,29 KM/m³	Σ 43.845,35 KM	
Napomena :	Krajnji rok završetka radova: 28.7.2022.		

rske vlake u odjelu 132a G.J.Malovan-Zelivodić

