OPCI PODACI O ODJELU

Sumarija Kupres
Gospodarska jedinica Kupres
Odjel 4,01
Povrsina (ha) 25,56
Cetinjace Listace b3
Neto drvna masa (m3)
1.238,71 14,23 1.252,94
Srednja zapremina doznacenih
3 1,42
stabala (m?)
Srednji promjer doznacenih 3745
stabala
Ukupan broj doznacenih stabala 1.099
(komada)
Prosjecni broj doznacenih stabala 43,00
(kom/ha)
Prosjecna doznacena zapremina 6126
doznaéenih stabala (m3/ha) !
Srednja udaljenost privlacenja (m) 957
m3/ha POVOLJAN
Uvjeti rada Distanca (m) NEPOVOLJAN
Nagib (%) NEPOVOLIJAN
Dvotjedna dinamika (m?3) 384
(odnosi se na cijeli LOT)
Potreban broj radnih dana 51
(odnosi se na cijeli LOT)
Vrijednost poslova 35,61 KM/m? 5 58.127,01 KM

(odnosi se na cijeli LOT)

Napomena:

Krajnji rok zavrsetka radova: 8.8.2022.




OPCI PODACI O ODJELU

Sumarija Kupres
Gospodarska jedinica Kupres
odjel 4,02
Povrsina (ha) 16,25
Cetinjace Listace b3
Neto drvna masa (m3)
319,15 59,99 379,14
Srednja zapremina doznacenih 087
stabala (m?) !
Srednji promjer doznacenih 33,06
stabala
Ukupan broj doznacenih stabala
542
(komada)
Prosjecni broj doznacenih stabala 33,40
(kom/ha)
Prosjecna doznacena zapremina 2894
doznaéenih stabala (m3/ha) !
Srednja udaljenost privlacenja (m) 957
m3/ha NEPOVOLJAN
Uvjeti rada Distanca (m) NEPOVOLJAN
Nagib (%) NEPOVOLJAN
Dvotjedna dinamika (m?3) 384
(odnosi se na cijeli LOT)
Potreban broj radnih dana 51
(odnosi se na cijeli LOT)
Vrijednost poslova 3
(odnosi se na cijeli LOT) 35,61 KM/m 258.127,01 KM

Napomena:

Krajnji rok zavrsetka radova: 8.8.2022.




GJ"KUPRES™
Izvedbeni projekt za odjel 4

Plan otvaranja odjela 4 GJ Kupres
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