

OPĆI PODACI O ODJELU

| | | | |
|--|---|----------------|----------|
| Šumarija | Kupres | | |
| Gospodarska jedinica | Kupres | | |
| Odjel | 4, 01 | | |
| Površina (ha) | 25,56 | | |
| Neto drvena masa (m³) | Četinjače | Listače | Σ |
| | 1.238,71 | 14,23 | 1.252,94 |
| Srednja zapremina doznačenih stabala (m³) | 1,42 | | |
| Srednji promjer doznačenih stabala | 37,45 | | |
| Ukupan broj doznačenih stabala (komada) | 1.099 | | |
| Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha) | 43,00 | | |
| Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m³/ha) | 61,26 | | |
| Srednja udaljenost privlačenja (m) | 957 | | |
| Uvjeti rada | m³/ha | POVOLJAN | |
| | Distanca (m) | NEPOVOLJAN | |
| | Nagib (%) | NEPOVOLJAN | |
| Dvotjedna dinamika (m³) (odnosi se na cijeli LOT) | 384 | | |
| Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT) | 51 | | |
| Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT) | 35,61 KM/m³ | Σ 58.127,01 KM | |
| Napomena : | Krajnji rok završetka radova: 8.8.2022. | | |

OPĆI PODACI O ODJELU

| | | | |
|--|---|----------------|--------|
| Šumarija | Kupres | | |
| Gospodarska jedinica | Kupres | | |
| Odjel | 4, 02 | | |
| Površina (ha) | 16,25 | | |
| Neto drvena masa (m³) | Četinjače | Listače | Σ |
| | 319,15 | 59,99 | 379,14 |
| Srednja zapremina doznačenih stabala (m³) | 0,87 | | |
| Srednji promjer doznačenih stabala | 33,06 | | |
| Ukupan broj doznačenih stabala (komada) | 542 | | |
| Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha) | 33,40 | | |
| Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m³/ha) | 28,94 | | |
| Srednja udaljenost privlačenja (m) | 957 | | |
| Uvjeti rada | m³/ha | NEPOVOLJAN | |
| | Distanca (m) | NEPOVOLJAN | |
| | Nagib (%) | NEPOVOLJAN | |
| Dvotjedna dinamika (m³) (odnosi se na cijeli LOT) | 384 | | |
| Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT) | 51 | | |
| Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT) | 35,61 KM/m³ | Σ 58.127,01 KM | |
| Napomena : | Krajnji rok završetka radova: 8.8.2022. | | |

Plan otvaranja odjela 4 GJ Kupres

