

OPĆI PODACI O ODJELU

Šumarija	Kupres		
Gospodarska jedinica	Ravašnica-Raduša		
Odjel	31, 01		
Površina (ha)	18,03		
Neto drvena masa (m³)	Četinjače	Listače	Σ
	388,25	211,45	599,70
Srednja zapremina doznačenih stabala (m³)	0,41		
Srednji promjer doznačenih stabala	21,56		
Ukupan broj doznačenih stabala (komada)	1.753		
Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)	97,20		
Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m³/ha)	40,13		
Srednja udaljenost privlačenja (m)	515		
Uvjeti rada	m³/ha	NEPOVOLJAN	
	Distanca (m)	POVOLJAN	
	Nagib (%)	NEPOVOLJAN	
Dvotjedna dinamika (m³) (odnosi se na cijeli LOT)	384		
Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)	58		
Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)	35,02 KM/m³	Σ 64.309,68 KM	
Napomena :	Krajnji rok završetka radova: 31.12.2022.		

OPĆI PODACI O ODJELU

Šumarija	Kupres		
Gospodarska jedinica	Ravašnica-Raduša		
Odjel	31, 002		
Površina (ha)	18,03		
Neto drvena masa (m³)	Četinjače	Listače	Σ
	1.204,10	32,57	1.236,67
Srednja zapremina doznačenih stabala (m³)	0,71		
Srednji promjer doznačenih stabala	30,69		
Ukupan broj doznačenih stabala (komada)	2.128		
Prosječni broj doznačenih stabala (kom/ha)	45,60		
Prosječna doznačena zapremina doznačenih stabala (m³/ha)	32,35		
Srednja udaljenost privlačenja (m)	515		
Uvjeti rada	m³/ha	NEPOVOLJAN	
	Distanca (m)	POVOLJAN	
	Nagib (%)	NEPOVOLJAN	
Dvotjedna dinamika (m³) (odnosi se na cijeli LOT)	384		
Potreban broj radnih dana (odnosi se na cijeli LOT)	58		
Vrijednost poslova (odnosi se na cijeli LOT)	35,02 KM/m³	Σ 77.527,69 KM	
Napomena :	Krajnji rok završetka radova: 31.12.2022.		

GJ"RAVAŠNICA-RADUŠA"
Izvedbeni projekt za odjel 31

Plan otvaranja odjela 31 GJ Ravasnica-Radusa

